

令和4年度 契約締結状況

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| 予算担当課 | 文化振興課 | | 工事担当課 | 公園緑地課 | | | | | |
| 工事番号 | 22011107 | | 契約区分 | 随意契約 | | | | | |
| 工事名 | 新庁舎に係る彫刻移設工事 | | | | | | | | |
| 工事場所 | 宇都市恩田町四丁目他地内 | | | | | | | | |
| 工事種別 | とび・土工・コンクリート | | | | | | | | |
| 工事概要 | 別添のとおり | | | | | | | | |
| 契約日 | 令和 4年 6月13日 | | | | | | | | |
| 工 期 | 着工時期 | | 令和 4年 6月13日 | | | | | | |
| | 完成時期 | | 令和 4年 7月29日 | | | | | | |
| 契約金額 | 1,628,000 円 | | | | | | | | |
| | (うち消費税及び地方消費税の額 148,000円) | | | | | | | | |
| 受注者 | 住 所 | 宇都市寿町三丁目 5番23号 | | | | | | | |
| | 商号又は名称 | 前田産業 株式会社 | | | | | | | |
| | 代 表 者 | 代表取締役 前田 吉孝 | | | | | | | |
| 随意契約の場合の相手方の選定理由 | 別添のとおり | | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | | |

選定理由

本工事について、令和4年5月13日に指名競争入札を実施したところ、別紙のとおり全指名業者が辞退であり、入札不調となりました。

このことから、業者に聞き取り調査を実施したところ、このうちの一社から「受注意思あり」との回答を得ました。

つきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、受注の意思を示した前田産業株式会社と随意契約を実施するものです。

工事概要

新庁舎建設に伴う彫刻作品の移設(1作品)

入札執行調書

令和4年5月13日(金) 執行

| | | | |
|------|--------------|-------|-------|
| 入札番号 | 22011107 | 予算担当課 | 文化振興課 |
| 施行年度 | 令和4年度 | 工事担当課 | 公園緑地課 |
| 工事名 | 新庁舎に係る彫刻移設工事 | | |
| 工事場所 | 宇部市恩田町四丁目他地内 | | |

(単位: 円)

入札不調

(備考) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

選定方法は、次による。宇都市建設工事等請負業者選定要綱

8人

予定価格 1,632,400 円 最低制限価格 1,450,900 円
 入札書比較価格 (1,484,000 円) 入札書比較価格 (1,319,000 円)
 (入札書比較価格は消費税及び地方消費税相当額抜きの額)

(入札書比較価格は消費税及び地方消費税相当額抜きの額)

1,450,900 円
1,319,000 円)