

低入札価格調査の実施概要

工事名：市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事

調査実施の業者名及び住所 宇部工業 株式会社 宇部市大字妻崎開作874番地1

項 目	内 容
1 その価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	日常コストダウン活動による施工費及びリース資材費等の削減並びに社員の稼働率の向上及び協力会社の雇用の確保を考慮した。(内訳書添付)
2 手持工事の状況	公共工事あり。
3 手持資材及び資材購入予定の状況	手持資材、購入予定資材あり。
4 手持機械の状況	手持機械の使用により、機械損料の縮減が可能である。
5 労務者の確保計画	問題なし。
6 安全対策の計画	適正な安全管理を行う。
7 技術者等の配置計画	適正な配置を行う。
8 過去に施工した公共工事の成績	問題なし。
9 建設副産物の搬出予定の状況	問題なし。
10 下請予定業者の状況	問題なし。
11 経営状況及び信用状況	問題なし。
12 その他	特になし。
13 数値的判断基準	適合
14 判断結果	契約内容に適合した履行が可能と判断される。

入札価格内訳書

宇部工業 株式会社

工事名	市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事
-----	--------------------

名称	摘要	金額
直接工事費		67,055,846 円
共通仮設費		9,596,376 円
現場管理費		19,241,900 円
一般管理費		13,138,572 円
合計		109,032,694 円

低入札価格調査の実施概要

工事名：市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事

調査実施の業者名及び住所 新光産業 株式会社 宇部市厚南中央二丁目1番14号

項 目	内 容
1 その価格で入札した理由 及び入札価格(内訳書添付)	施工に必要な人員及び機材等を社内で保有している。外注 工事においては、優秀な協力会会員を配置する計画で、これ らを活用し履行可能と判断した。(内訳書添付)
2 手持工事の状況	公共工事あり。
3 手持資材及び資材購入 予定の状況	手持資材、購入予定資材あり。
4 手持機械の状況	手持機械の使用により、機械損料の縮減が可能である。
5 労務者の確保計画	問題なし。
6 安全対策の計画	適正な安全管理を行う。
7 技術者等の配置計画	適正な配置を行う。
8 過去に施工した公共工事 の成績	問題なし。
9 建設副産物の搬出予定の 状況	問題なし。
10 下請予定業者の状況	問題なし。
11 経営状況及び信用状況	問題なし。
1.2 その他	特になし。
1.3 数値的判断基準	適合
1.4 判断結果	契約内容に適合した履行が可能と判断される。

入札価格内訳書

新光産業 株式会社

工事名	市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事
-----	--------------------

名称	摘要	金額
直接工事費		71,300,125 円
共通仮設費		9,415,076 円
現場管理費		18,300,000 円
一般管理費		10,017,493 円
合計		109,032,694 円

低入札価格調査の実施概要

工事名：市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事

調査実施の業者名及び住所 大栄建設 株式会社 宇部市北琴芝二丁目12番1-2号

項目	内容
1 その価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	永年の経験による技術力に加え、更なる創意工夫により品質・労務・安全面に問題なく低価格な製品提供が可能と判断した。(内訳書添付)
2 手持工事の状況	公共工事あり。
3 手持資材及び資材購入予定の状況	手持資材、購入予定資材あり。
4 手持機械の状況	手持機械の使用により、機械損料の縮減が可能である。
5 労務者の確保計画	問題なし。
6 安全対策の計画	適正な安全管理を行う。
7 技術者等の配置計画	適正な配置を行う。
8 過去に施工した公共工事の成績	問題なし。
9 建設副産物の搬出予定の状況	問題なし。
10 下請予定業者の状況	問題なし。
11 経営状況及び信用状況	問題なし。
12 その他	特になし。
13 数値的判断基準	適合
14 判断結果	契約内容に適合した履行が可能と判断される。

入札価格内訳書

大栄建設 株式会社

工事名	市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事
-----	--------------------

名称	摘要	金額
直接工事費		71,300,125 円
共通仮設費		9,904,076 円
現場管理費		16,528,000 円
一般管理費		11,300,493 円
合計		109,032,694 円

低入札価格調査の実施概要

工事名：市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事

調査実施の業者名及び住所 日立建設株式会社 宇部市大字妻崎開作720番地

項目	内容
1 その価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	過去に数多く施工してきた河川道路構造物における仮栈橋設置を伴う上部工撤去工であり、技術力を駆使して適正な品質を確保し、施工可能と判断した。(内訳書添付)
2 手持工事の状況	公共工事あり。
3 手持資材及び資材購入予定の状況	手持資材、購入予定資材あり。
4 手持機械の状況	手持機械の使用により、機械損料の縮減が可能である。
5 労務者の確保計画	問題なし。
6 安全対策の計画	適正な安全管理を行う。
7 技術者等の配置計画	適正な配置を行う。
8 過去に施工した公共工事の成績	問題なし。
9 建設副産物の搬出予定の状況	問題なし。
10 下請予定業者の状況	問題なし。
11 経営状況及び信用状況	問題なし。
12 その他	特になし。
13 数値的判断基準	適合
14 判断結果	契約内容に適合した履行が可能と判断される。

入札価格内訳書

日立建設 株式会社

工事名	市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事
-----	--------------------

名称	摘要	金額
直接工事費		71,300,125 円
共通仮設費		10,372,076 円
現場管理費		17,252,000 円
一般管理費		10,108,493 円
合計		109,032,694 円

低入札価格調査の実施概要

工事名：市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事

調査実施の業者名及び住所 前田産業 株式会社 宇部市寿町三丁目5番23号

項 目	内 容
1 その価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	従業員及び建設機械を集中して送り込むことができ、また過去の解体業務の実績を活かし作業の効率化が図れるため。 (内訳書添付)
2 手持工事の状況	公共工事あり。
3 手持資材及び資材購入予定の状況	手持資材、購入予定資材あり。
4 手持機械の状況	手持機械の使用により、機械損料の縮減が可能である。
5 労務者の確保計画	問題なし。
6 安全対策の計画	適正な安全管理を行う。
7 技術者等の配置計画	適正な配置を行う。
8 過去に施工した公共工事の成績	問題なし。
9 建設副産物の搬出予定の状況	問題なし。
10 下請予定業者の状況	問題なし。
11 経営状況及び信用状況	問題なし。
12 その他	特になし。
13 数値的判断基準	適合
14 判断結果	契約内容に適合した履行が可能と判断される。

入札価格内訳書

前田産業 株式会社

工事名	市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事
-----	--------------------

名称	摘要	金額
直接工事費		71,300,125 円
共通仮設費		10,372,076 円
現場管理費		15,895,000 円
一般管理費		11,465,494 円
合計		109,032,695 円

低入札価格調査の実施概要

工事名：市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事

調査実施の業者名及び住所 ミツヤ工業 株式会社 宇部市大字木田503番地

項 目	内 容
1 その価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	取引業者の協力により良品質の施工が可能である。また、施工実績があり、十分採算が合うとの判断を考慮した。(内訳書添付)
2 手持工事の状況	公共工事あり。
3 手持資材及び資材購入予定の状況	手持資材、購入予定資材あり。
4 手持機械の状況	手持機械の使用により、機械損料の縮減が可能である。
5 労務者の確保計画	問題なし。
6 安全対策の計画	適正な安全管理を行う。
7 技術者等の配置計画	適正な配置を行う。
8 過去に施工した公共工事の成績	問題なし。
9 建設副産物の搬出予定の状況	問題なし。
10 下請予定業者の状況	問題なし。
11 経営状況及び信用状況	問題なし。
12 その他	特になし。
13 数値的判断基準	適合
14 判断結果	契約内容に適合した履行が可能と判断される。

入札価格内訳書

ミツヤ工業 株式会社

工 事 名	市道岩鼻東割線（琴川橋）橋梁撤去工事
-------	--------------------

名 称	摘 要	金 額
直接工事費		71,300,125 円
共通仮設費		9,699,875 円
現場管理費		19,000,000 円
一般管理費		9,032,694 円
合 計		109,032,694 円